

Розрахунок коефіцієнта для договірної вартості проектних робіт

у зв'язку зі зміною рівня заробітної плати

Проект № 2

Електроснабження бази отдыха, Новомосковский р-н.

від _____

Найменування підприємства, будівництва, споруди: Електропостачання бази відпочинку

Найменування проектної організації:

Найменування організації-замовника:

Найменування організації-підрядника:

Найменування організації-інвестора:

1. Розрахунок коефіцієнта зміни рівня заробітної плати

Найменування параметрів	Норма	Договірна ціна
1	2	3
Норма тривалості робочого часу, годин.	167	167
Середній розряд робіт	3,8	3,8
Середньомісячна заробітна плата, грн.	2300	2300
Розряд для проектно-вишукувальних робіт	6	6
Тарифна ставка кошторисника, грн.	3159,64	3159,64
Коефіцієнт зміни рівня заробітної плати		$3159,64 / 3159,64 = 1$

2. Розрахунок коефіцієнта зміни вартості проектних робіт

Елементи витрат	Усереднена структура кошторисної вартості проектних робіт, %	Коефіцієнт зміни величини складової вартості ПВР	Формула	Перерахована усереднена структура кошторисної вартості ПВР
1	2	3	4	5
Фонд оплати праці (ФОП)	45,63	1,0000	$45,63 * 1$	45,63
Величина відрахувань на соц. заходи	0,38			
Нарахування на ФОП	17,46		$45,63 * 1 * 0,38257$	17,46
Матеріали на виконання робіт	3,22	1,0000	$3,22 * 1$	3,22
Амортизація	2,64	1,0000	$2,64 * 1$	2,64
Знос малоцінного інвентаря	0,21	1,0000	$0,21 * 1$	0,21
Придбання типових проектів	1,26	1,0000	$1,26 * 1$	1,26
Утримання будівель	3,06	1,0000	$3,06 * 1$	3,06
Пошта, телеграф, телефон	0,33	1,0000	$0,33 * 1$	0,33
Охорона	0,21	1,0000	$0,21 * 1$	0,21
Інші витрати	4,33	1,0000	$4,33 * 1$	4,33
Разом собівартість	78,35		$45,63 + 17,46 + 3,22 + 2,64 + 0,21 + 1,26 + 3,06 + 0,33 + 0,21 + 4,33$	78,35

1	2	3	4	5
Кошторисний прибуток	6,27	1,0000	$6,27 * 1$	6,27
Адміністративні витрати	15,38		$7,05 * 2,7 * 5,64$	15,39
у тому числі:				
- ФОП	7,05	1,0000	$7,05 * 1$	7,05
- нарах. на ФОП	2,69		$7,05 * 1 * 0,38257$	2,70
- інші витрати	5,64	1,0000	$5,64 * 1$	5,64
РАЗОМ	100,00		$45,63 + 17,46 + 3,22 + 2,64 + 0,21 + 1,26 + 3,06 + 0,33 + 0,21 + 4,33 + 6,27 + 15,39$	100,01
Коефіцієнт зміни вартості проектних робіт		1,0001	$100,01 / 100$	

РОЗРАХУНОК СКЛАВ